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Textová část

Průvodní technická zpráva

1. Záměr stavby

Záměrem stavby je podstatně rozšířit provoz stávající komaxitárny  o novou výrobní halu (zámečnickou dílnu) firmy Feroplast a provozně využít stávající přilehlý objekt.
V současné době se v prostoru bývalého stavebního podniku při výpadovce na Ždírec nad Doubravou nachází komaxitárna firmy Feroplast. Jedná se o dvoupodlažní objekt, kde se v přízemí  nachází vlastní dílna a technické a hygienické zázemí a v patře kanceláře a sklady( nájemce). V pokračování objektu se nachází spojovací krček s kancelářemi a hyg. příslušenstvím  a dále kolmo k této stavbě halový prostor se sklady, dílnou a vestavěnými kancelářemi. Tyto  dva přilehlé prostory Feroplast odkupuje od bývalých majitelů. Dalším záměrem je dostavět do obdélníkového prostoru, který spolu stávající objekty svírají novou výrobní halu, kde bude umístěna zámečnická dílna, sklad hutního materiálu a komunikační prostory. 
Cílem je dále spojit stávající i nové objekty ( včetně těch odkoupených) do jednoho provozního celku. Zvětšení výrobních ploch si vyžádá dále vnitřní přestavbu a vestavbu hygienického zázemí, přístavbu vrátnice a zřízení velkého parkoviště mezi hlavním stávajícím objektem a silnicí II. třídy.

Záměr dále vyvolá nové nároky na napojení objektu na splaškovou kanalizaci – jedná se o výtlačný kanalizační řad procházející  západně od řešeného objektu.
Z tohoto záměru již bylo jako samostatná akce realizováno parkoviště a vrátnice
a dále byla jako samostatná akce provedena betonová montovaná konstrukce přístavby haly vč. zemních prací souvisejích se založením skeletu.
2.Charakteristika území a umístění stavby

Jak již bylo konstatováno, nový stavební komplex v sobě bude zahrnovat:
1. Stávající objekt komaxitárny dl. 47,2 a š. 12,6m. Objekt zůstane v části stávající, směrem k příjezdu bude navržen nový vstup a nad tímto vstupem únikové schodiště z patra. V části půdorysu bude provedena demolice příček bývalé denní místnosti, kanceláře, šatny a sociálek, čímž se podstatně rozšíří výrobní prostor. V zadní  části stávajícího půdorysu přízemí bude realizováno zázemí vrátnice a vstupní prostory navazující na již hotovou vrátnici.
2. Stávající spojovací krček ( odkoupen od bývalého majitele) rozměrů 12,6 x 6,3 m. Tyto prostory budou z větší části přestavěny na novou denní místnost navazující na jídelnu a zrekonstruovány budou stávající sociálky na nové záchody pro muže a úklidovou komoru.
3. Stávající halovou stavbu ( odkoupena od bývalého majitele) rozměrů 38,79 x 12,48m. Tato hala bude přebudována zčásti na výrobní prostory a zčásti na kancelář a sklad mistra a dále na jídelnu a výdejnu stravy.
4. Přístavbu nové výrobní haly o rozměrech 29,24 x 53,5m. Jedná o největší prostor, který bude v západní části předělen na vlastní zámečnickou výrobu, komunikační prostory a sklad hutního materiálu.

Celý areál se nachází v území průmyslu. Funkční náplň je tedy v plném souladu s platnou územně-plánovací dokumentací.
Napojení na inženýrské sítě:

Voda

V současné době je stávající objekt napojen na veřejný vodovod. Napojení zůstane stávající – přípojka 5/4“ byla provedena  před několika roky- je tedy poměrně nová a dostačující. S nárustem pracovníků se předpokládá zvýšení odběru. Viz. projekt vodoinstalace.
Kanalizace

Největším problémem z hlediska inženýrských sítí je napojení objektu na kanalizaci.
Současné dešťové vody se střech i z přilehlých ploch jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace a vsakovací jímky. Toto bude využito i pro nové zaústění nových dešťových svodů a vpusti.

Splašková kanalizace ze stávajících sociálek  je svedena do stávajícího septiku ve dvoře objektu. Toto napojení bude z důvodu likvidace septiku ( umístěn pod budoucí halou)  zrušeno. Kanalizace ze stávajících sociálek a i z nově navržených bude podchycena severně od stávající fasády  a bude svedena do nově zbudované šachty, odkud bude přečerpávána do tlakové kanalizace vedoucí vedle stávajícího objektu. Viz. projekt kanalizace a kanalizační přípojky.
Elektro

Napojení na elektrorozvody zůstaně stávající, bude pouze zvýšen odběr elektřiny- dle přiloženého textu.
- viz. projekt elektro.
Bude dále provedena úprava tras areálových vedení elektro. Hlavní propojení mezi přípojkovou skříní a rozvaděčem bude přeloženo mimo základovou patku, dále dojde k přeložení kabelu vedoucímu k objektům dalších subjektů v areálu, které pravděpodobně vedou přes stavební pozemek. V situaci celkové je zakresleno pouze orientačně- podrobně uvedeno v projektu elelektro.
Pozor při provádění výkopových prací – vedou zde nebo mohou vést areálové rozvody elektro!
Topení

Ve stávajícím objektu je stávající plynové topení – zůstane zachováno. V nových prostorách bude navrženo nové plynové topení- ve výrobních prostorách se bude jednat o plynovodní zářiče, některé se směšovací komorou (vzduchotechnika) a v kancelářských prostorách a hygienickém zázemí bude navrženo plynové teplovodní vytápění.
Plyn

Objekt je v současné době napojen na plyn, Napojení bude ponecháno stávající, pouze dojde k navýšení odběru plynu, což bude znamenat posílení plynoměru a rovněž posílení plynovodní přípojky od plynoměru ke stavbě .Nově budou provedeny rozvody plynu po objektu. Viz. projekt plynoinstalace.
Telekomunikační kabel

Telefonní přípojka do objektu zůstaně stávající. V rámci předchozí akce byly telekomunikační kabely přeloženy- vstup přípojky do objektu a tím i vnitřní rozvody, zůstane zachován.
3. Architektonické řešení

Přístavbou a přestavbou bude podstatně zasaženo do celkového vzhledu objektu – především z dvorové části.
Hmota dvou stávajících objektů vč. oken se prakticky nezmění- východní fasáda zůstane beze změny, na západní fasádě  bude zazděno okno v přízemí a bude provedeno venkovní ocelové schodiště-s tím souvisí nahrazení okna v patře dveřmi, na jižní fasádě přibude pouze menší hmota nově přistavěné vrátnice. Ta bude navržena v jednoduchých tvarech s plochou střechou a vodorovnou atikou, která bude ve větší šířce přetažena přes krytý vstup. Barevně bude vstup zvýrazněn na bílé fasádě barevnou hmotou atiky.
Výraznou změnu doznají dvorové fasády obou objektů. K těmto fasádám bude přistavěna nová výrobní hala.

V rámci zpracování  úvodních hmotových variant byla zkoumána možnost zastřešení této nové haly. Hmota přístavby byla limitována hned několika faktory:

- výškou stávající patrové budovy komaxitárny
- nižší výškou stávající haly  ( a nemožností zasáhnou do stávající římsy)

- ještě nižší výškou spojovacího krčku, který bude nadezděn alespoň do výšky střední haly.

- nutností odvést dešťovou vodu  od stávajících objektů.

- výškou  a tvarem jeřábové dráhy a nutným prostorem pro zdvih jeřábu

Přístavba byla tedy navržena ve třech hmotách.

1. Nejvyšší hmotu tvoří sklad hutního materiálu a vstupní prostory. Tento prostor navazuje kolmo na stávající komaxitárnu  a je zastřešen sedlovou střechou sklonu cca 10°. Střecha navazuje v římse i ve hřebeni na stávající střechu patrového objektu a střechy jsou do sebe zapuštěny a tvoří dvě úžlabí.
2. Střední část přístavby je zastřešena dlouhým pultem začínajícím v nejvyšší části pod římsou stávajícího patrového objektu a končící na severním obvodu stavby. Na této střeše jsou navrženy tři pásy střešních prosvětlovacích světlíků. Tato střecha je navržena ve sklonu cca 6°.
3. Nejnižší hmotou je  spojovací krček mezi novou přístavbou a stávající přízemní halou. I zde je navržen nízký pult – ve sklonu cca 1°tak, aby se se sousední halou setkaly ve výšce římsy a zároveň aby nejvyšší místo této hmoty nebylo výše, než je římsa stávající haly.

I přes tuto různorodost bude tvořit areál jednotný celek, který bude podtržen jednotným použitím materiálů a nátěrem.
4. Provozně dispoziční řešení

Z hlediska provozního musíme odlišit provozy stávající, provozy vestavěné do stávajících objektů a provozy umístěné do přístaveb.

Celkově je nutné, aby objekt provozně působil jako jednotný celek.

Ve stávajícím objektu Feroplastu zůstane stávající komaxitárna s navazujícími provozy a zázemím pro zaměstnance. Pouze venkovní vstupy nebudou přímo z venkovního prostoru, ale z kryté komunikace. Nově bude zřízen expediční vstup na západní fasádě, dále bude na úkor bývalé šatny, denní místnosti,sociálek a chodby rozšířen provoz komaxitárny. Zrušené prostory budou nahrazeny v patře objektu a ve spojovacím krčku.
Nově byla v zadní části přistavěna vrátnice, zázemí vrátnice je součástí této akce.

Vrátnice bude zahrnovat jednak místnost vrátného, jednak jeho šatnové a hygienické zázemí, které bude vestavěno do stávajícího skladu za schodištěm.

Před místností vrátného je navržena vstupní hala s hlavním vstupem a s možností zřídit posezení pro návštěvníky. Na halu navazuje již výše zmíněná komunikace na místě skladu a dále již vnitřní komunikace a přístup na schodiště do patra.

Pouze tato část areálu má další podlaží přístupné po stávajícím schodišti za vrátnicí. Do patra vede i nákladní výtah. 

V současné  době se v prostoru 2.NP hlavního stávajícího objektu nacházejí tři kanceláře, zasedací místnost , velký halový prostor – sklad a v čele objektu dva menší sklady. V době zpracování původní dokumentace byly tyto prostory v pronájmu  a nebylo s nimi počítáno. Nyní jsou prostory prázdné. 

Záměrem vlastníka objektu je proto využití těchto prostorů pro nové hygienické a šatnové zázemí. Původně uvažované šatnové zázemí v přízemí se již jeví jako nedostatečné. Rovněž vzniknul požadavek nových kancelářských prostorů.

Bylo proto rozhodnuto, vestavět tyto nové prostory do prostoru stávajícího skladu.

Původní kanceláře byly v návrhu ponechány a byla navržena nově středová chodba, která by patrem procházela na druhou stranu objektu a byly na ni navázány další místnosti.

Chodba na jedné straně navazuje na stávající pevné schodiště a na druhé straně je navržena malá hala  se vstupem na nově navržené venkovní ocelové schodiště, které bude  sloužit pro případný požární únik.

Na stranu směrem k hlavní silnici a k parkovišti je podél chodby- a se vstupy z této chodby- navržena řada kanceláří a zasedací místnost. 

Všechny tyto prostory jsou osvětleny a odvětrány stávajícími okny.

Na straně druhé –směrem do přístavby nové haly- jsou navrženy ostatní provozy.

Zde je nutné uvést, že tyto místnosti nemají venkovní okna, pouze v některých byly ponechány stávající okenní otvory do prostoru přístavby jako druhotné osvětlení přes střešní světlíky. Místnosti mají proto navrženo větrání s rekuperační jednotkou a dále umělé osvětlení.

Nejblíže stávajícímu schodišti je navržena šatna pro muže , kde bude umístěno 25-30 dvojkříněk – je zde uvažováno s třísměnným provozem.

Na šatnu navazuje přímo umývárna s třemi umyvadly a dvěma sprchami. Dále je zde umístěna vanička na nohy.

Z umývárny je dále přístupný pohotovostní záchod s jednou wc kabinou, dvěma pisoáry a umyvadlem v předprostoru.

Téměř zrcadlově k těmto místnostem je navržena šatna pro ženy pro cca  20-25 žen, stejně vybavená umývárna jako pro muže ( není zde však vanička na nohy).

Na umývárnu navazuje předsíň WC se vstupy do  dvou WC kabin, z nichž jedna je vybavena navíc bidetem.

Směrem z centrální chodby k těmto sociálkám přiléhá zázemí kanceláří.

Je zde navrženo hygienické zázemí pro ženy- přesíň a dvě kabiny, hygienické zázemí pro muže- předsíň, dvě WC kabiny a pisoár. Dále je zde samostatná úklidová komora a samostatná sprcha pouze pro zaměstnance kanceláří.

Za šatnou žen je navržena místnost pro vzduchotechniku- prostor pro umístění rekuperační větrací jednotky. Za touto místností následuje sklad a kancelář.

Další částí areálu jsou prostory stávající, které firma kupuje od bývalého vlastníka. Ve stávajícímu spojovacím krčku  jsou v současné době dvě kancelářské místnosti, předsíň se záchodem, další záchod s předprostorem – jakési bývalé hygienické zázemí. 

Všechny tyto prostory budou přestavěny na záchody muže.  Budou zde umístěny  prostorné záchody s předsíní a  úklidová komora se skladem čistících prostředků .

Bývalé kanceláře budou přestavěny na denní místnost jídelnu pro zaměstnance.

Na spojovací krček navazuje obdélníková stávající hala. V minulosti byly do tohoto halového prostoru vestavěny dvě místnosti. Jedna z nich je vestavěna do dvorové části a slouží jako sklad – nyní bude přestavěna a využita jednak pro kancelář mistra a jednak pro příruční sklad. Druhá místnost sestává ze dvou vzájemně propojených prostorů. Tyto budou přestavěny na denní místnost, výdejnu jídla pro zaměstnance a zázemí výdejny- sklad nápojů. Na místě okna budou zřízeny dveře do venkovního prostoru – možnost přísunu jídla přímo z prostoru parkoviště.Jídelna bude propojena s denní místností ve spojovacím krčku- vznikne tak jedem prostor.
Zbývající část haly bude využita jako výrobní prostor – charakteru zámečnické výroby.

Největší provozní částí je nově navržená přístavba. V přístavbě se budou nacházet tři hlavní provozní celky. V místě dnešní komunikace podél stávající severní fasády komaxitárny  bude navržen rovněž komunikační prostor.  V západní části přístavby bude umístěna nejvyšší část přístavby – hlavní komunikační hala s navazujícím skladem hutního materiálu. V tomto prostoru bude umístěna i jeřábová dráha.

Posledním provozním celkem je vlastní zámečnická dílna.
5.Požadavky z hlediska OHS 

Z hlediska hygienického se jedná v podstatě o tři provozy.

Prvním provozem je stávající provoz komaxitárny, ve kterém probíhá poplastování drátěného programu. Nachází se zde vlastní hala, prostor expedice,sklad, kancelář mistra a skladové a pohotovostní hygienické zázemí .Většina místností má okna na opačnou stranu, než je navržena přístavba. Do dvorové části jsou obrácena pouze okna z výroby- z větší části jsou zastavěna technologií, což bylo posuzováno již v době, kdy byl povolován přístřešek u této fasády. Místnost dílny má okna obrácena hlavně směrem k silnici.
Uvažovanou přístavbou nedojde ke zhoršení světelných podmínek- v dílně jsou okna zastavěna na jedné straně stříkací kabinou, na druhé straně od vrat je ukládán materiál, sklad a expedice mají okna  jak k silnici, tak směrem k budově Designu.

Navíc okna směrem do budoucí přístavby budou ponechána a vzhledem k tomu, že nad komunikačním prostorem je navržen střešní světlík, bude zde možnost druhotného osvětlení.

Odvětrání stávajících prostorů se nemění – směrem k silnici. Stříkací kabiny mají svoje vlastní odvětrání – odvětrání jedné kabiny orientované směrem do dvora bude otočeno na opačnou stranu.

Do dvora jsou situovány také záchody s umývárnami- zde bude ponecháno pouze umělé osvětlení – stávající okna budou však ponechána a bude zde uvažováno i s druhotným osvětlením přes světlíky a komunikační prostor.
Veškeré odvětrání, které je nyní vedeno do severní fasády bude vyvedeno na fasádu – viz. projekt vzduchotechniky. Hygienické zázemí, které je nyní odvětráno pouze okny, bude nyní  odvětráno uměle .

Podstatnou změnou k lepšímu je z hygienického hlediska zřízení nových prostorných sociálek v patře v členění – muži, ženy.
Druhým provozem bude provoz zámečnické dílny se zázemím, který bude situován  do prostorů stávajících (které stavebník kupuje) a do nové přístavby.

Ve stávajících prostorách bude provedena vestavba hygienického zázemí pro zaměstnance zámečnického provozu. Bude zde navržena velká denní místnost, kde bude na směny probíhat výdej a konzumace obědů. Pro tento účel budou přebudovány stávající místnosti- bude zde umístěn prostor výdeje a zázemí výdeje se vstupem přímo z prostoru parkoviště.

Stávající místnosti ve stávající hale budou přebudovány na příruční sklad a místnost mistra. Místnost je uvažována jako přechodné pracoviště- do 4 hodin denně, které bude mít umělé osvětlení, druhotné denní osvětlení přes halu a dále samostatné vzduchotechnické odvětrání.

Zbývající část stávající haly bude věnována  zámečnické výrobě. Místnost má velká stávající okna a tedy dostatečné denní osvětlení v pásu 3m od oken- ostatní prostory jsou navrženy jako komunikační. Bude navrženo odvětrání této dílny.

Svařování CO bude mít navrženo svoje vlastní odvětrání na fasádu objektu.

Třetím prostorem je nová přístavba haly (do přístaveb lze zahrnout i novou vrátnici).

Přístavba bude rozdělena na komunikační prostory, sklad hutního materiálu a vlastní dílnu. Prostory jsou osvětleny denním světlem- v obvodovém zdivu jsou navržena normální okna i  luxfery a  ve střeše makrolonové světlíky. V prostoru bude navržena odpovídající výměna vzduchu. 

Na nové dílenské prostory byla Zdravotním ústavem zpracována studie denního osvětlení – viz. příloha. Vzhledem k umístění dílny vůči ostatním objektům, není nutné posouzení hluku – v okolí není žádná obytná zástavba.
6. Konstrukční řešení 

Návrh konstrukčního řešení se liší dle jdnotlivých částí areálu. Jedná se zde jak o vnitřní vestavby, přestavby a opravy, tak o přístavby nových částí.

Následně bude děleno dle jednotlivých částí staby.

A) Stavební práce uvnitř stávajícího objektu stavebníka.
Základy

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce uvnitř stávajících staveb, jsou základové konstrukce navrženy pouze na jediném místě  a to u vestavěného vyrovnávacího schodiště v návaznosti na nově budovanou vrátnici. Jedná se v podstatě o zesílení základové desky pod nabetonovanými stupni.

Podlahy

Ve stávajících částech komaxitárny jsou ponechány podlahy stávající , pouze budou opraveny po provedených demolicích stávajících příček.

Svislé konstrukce

V této části stavby  nejsou nové svislé nosné konstrukce navrhovány, pouze dojde k vyzdění několika příček v souvislosti s vestavbou zázemí vrátnice. Naopak dojde k odstranění několika stávajících nenosných svislých konstrukcí.
Není zde měněno ani zastropení jednotlivých místností.

Významnější zásah byl proveden v patře objektu.

Nově budou provedeny podlahy. Stávající popraskaná betonová mazanina bude rozebrána a betonová vrstva bude provedena nově- tím dojde i k výškovému srovnání podlahy.

Na cementový potěr bude nalepena dlažba, event. bude položeno PVC ( kanceláře).

Příčky budou vyzděny z příčkovek YTONG na tl. 100 a 75 mm.

Dveře jsou navrženy klasické vnitřní do ocelové zárubně – dle požadavku stavebníka.

Stávající okenní výplně budou ponechány, pouze v některých místnostech směrem do nové přístavby budou okenní otvory zazděny z důvodu nově navrženého dispozičního řešení.

U oken dojde k přizdění parapetu a jeho zateplení.

Stávající střecha nad 2.NP je tvořena dřevěným sbíjeným vazníkem se zateplením.

Stávající podhled bude demontován. Navržen je nový podhled – minerál do rastru 600x600mm s požadovanou požární odolností. V podhledu budou zapuštěna svítidla.

Nad podhledem bude provedeno zateplení.

Případné prostupy střechou ( VZT, topení) bude utěsněno.

V těchto nových prostorách 2.NP bude nově provedena elektroinstalace- viz. projekt, nové vedení vody a kanalizace s návazností na nově připravovanou ležatou kanalizaci, nově bude napojeny na plyn oba kotle v čajové kuchyňce, nově bude provedeno topení ve všech prostorách jako teplovodní ze dvou plynových turbokotlů.   

Z požárních důvodů je navrženo venkovní předsazené schodiště z patra do volného prostoru vedle objektu u vjezdu.

Schodiště je navrženo jako samonosné s ukotvením do stěny objektu a do země. Základové konstrukce pod schodištěm jsou navrženy tak, aby se vyhnuly stávajícímu kabelovému elektrovedení.
B) Stavební práce uvnitř stávajícího objektu , který stavebník kupuje

Základy

V této části objektu nejsou nárokovány nové základové konstrukce

Podlahy
Ve všech místnostech jsou navrženy podlahy nové. V hygienickém zázemí, v nově navržené denní místnosti s výdejem jídla jsou navrženy podlahy odizolované a s povrchovou úpravou buď ve dlažbě nebo PVC. 

Nově jsou provedeny podlahy v místnosti mistra a příručního skladu- zde je navržena teracová dlažba.
V prostoru kanceláře mistra a  v příručním skladě je navržena teracová dlažba. 

Stejně tak v zámečnické dílně, která je zřízena v místech stávající haly.

Výjimku ve skladbě podlahy tvoří severní část stávající haly. Ty byla v minulosti položena o 53cm níže, než je zvývající část dílny. Po odstranění dělicí konstrukce by zde byl výškový rozdíl, který v rámci stejné výšky všech prostorů bude dorovnán na úroveň podlahy zbývajících částí stavby. Bude zde provedeny hutněný násyp z „jednomletky“ ( hutněno po vrstvách)a dále provedny klasické vrstvy podlahy dle výkresové části vč. izolace.

Svislé konstrukce

Nové svislé konstrukce nosné nebudou realizovány. Do stávajících svislých konstrukcí bude zasahováno pouze v místech vybourávek vnitřních okenních či dveřních otvorů. Vybourány budou i stávající dělicí stěny mezi jednotlivými svajícími sklady tak, aby vzniknul jeden velký prostor dílny.

Nově budou provedeny dělicí konstrukce – příčky, především v prostoru nového hygienického zázemí. Příčky jsou navrženy z příčkovek YTONG na tl. většinou 10cm.

Stropy

Stropní konstrukce jsou v těchto prostorách stávající včetně stropu nad kanceláří mistra a příručním skladem. Tento strop , který vzniknul vestavbou do haly bude při vlastní stavbě posouzen a  případně nahrazen stropem novým. Zde by bylo možné instalovat pouze lehký sádrokartonový strop s případnou hlukovou izolací vůči dílně.

Obdobně byl v minulosti řešen i strop na navrhovanou denní místností s výdejem jídel, který byl rovněž vestavěn do prostoru haly- i zde nutno posoudit.

Střešní konstrukce

Střecha nad spojovacím krčkem ( navržená vestavba sociálek) dozná změny. Vlastní nosná konstrukce střechy zůstane beze změny. Stávající střešní plášť je dnes vyspádován s velice mírným spádem na obě strany – k silnici i do dvora a byla zde v minulosti použita povlaková asfaltová krytina opatřená postupně nátěry. Vzhledem k tomu , že na straně do dvora bude provedeno nadezdění atiky z důvodu nové střechy nad přístavbou, bude provedeno vyspádování střechy nad krčkem směrem k silnici. Stávající povrch z asfaltu bude odstraněn až na betonové vrstvy a bude provedeno výškové dorovnání spádu směrem do dvora a položení nové povlakové krytiny natavené na svislou nadezděnou atiku.
Druhou možností , o které bude rozhodnuto po odkrytí vrstev střechy je nový pultový krov mírného spádu od nové atiky ke stávající římse (k silnici), prkenné pobití střechy a provedení natavení folie či provední plechové krytiny. Vzniknul by tak větraný dvouplášť.

Střecha nad stávající halou je tvořena ocelovými vazníky, které budou ponechány stávající stejně tak ,jako bude ponechána krytina z vlnitého plechu. Nově bude instalován podhled z požárního sádrokartonu a zateplení tohoto podhledu.

C) Přístavba vrátnice

Nově již byl z jižní strany směrem do parkoviště přistavěn vstupní prostor- vrátnice.

D) Přístavba výrobní haly
Přístavba zámečnické dílny je největší z akcí. Jedná se o přístavbu cca 1500m2 výrobní a komunikační plochy.

Hlavní nosnou konstrukcí celé přístavby je montovaná prefabrikovaná železobetonová konstrukce – betonované a vyztužené patky, prefa kalichy, prefa sloupy a prefa vazníky. Ztužení je provedeno ocelí.

Konstrukce montované haly byla již včetně souvisejících základových konstrukcí a zemních prací provedena a není součástí této zadávací dokumentace.

Základy

Hlavní základové konstrukce již byly provedeny v souvislosti s montovanou konstrukcí. Pod středními zděnými stěnami jsou navrženy prefa průvlaky, to platí i o zděných stěnách obvodových. 

V souvislosti se základy  a potřebnými hutněnými násypy pod podlahou je nutné uvažovat s položením ležaté kanalizace a se zasypáním a uhutněním násypu v prostoru stávajícího septiku.

Podlaha
V přístavbě haly je uvažováno s drátkobetonovou podlahou se vsypem . Pod podlahou bude provedena izolace proti zemní vlhkosti kombinovaná s izolací proti střednímu radonovému riziku, které bylo na staveništi zjištěno.

Pod izolací je proveden hutněný násyp, případně dorovnání betonem se sítí.

Svislé nosné kosntrukce
Ve střední části jsou navrženy zdi z cihelných bloků na tl. zdiva 300mm ukončené ztužujícími věnci.

Obvodové konstrukce

Na obvodě je užito cihelných bloků P+D na tl. zdiva 400mm rovněž ukončené žb-věncem.
Strop, krov
Strop v hale je sice tvarově rozdělen na tři části, ale je navržen v jednotné konstrukci.

Strop potom tvoří rovnou střechu – jedná se o přízemní objekt.

Na betonové prefa vazníky jsou napříč uloženy ocelové střešní nosníky s požadovanou a doloženou požární odolností.
Na tyto vazníky jsou uloženy střešní panely PUR tl. 120/80mm s tl. jádra PUR 80mm.

PUR panel je použit i na bocích haly ve střeše.

Okna , dveře , vrata

Venkovní okna jsou navržena  zčásti jako plastová otevíravá a vyklápěcí pro větrání a výhled z haly ( na straně severní) a dále ze sklobetonu – na boku západním směrem.

Vrata hlavní vjezdová jsou navržena jako pusuvná ocelová zateplená. Vnitřní dveře a vrata typová ocelová.
Tato dokumentace je zadávací dokumentací.
Krajská hygienická stanice
Pracoviště Havlíčkův Brod
Věc: Žádost o závazný posudek
V zastoupení stavebníka firmy Feroplast s.r.o., Soukenická ul. 136 ,Chotěboř Vás žádám o závazný posudek k dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci:
PŘÍSTAVBA ZÁMEČNICKÉ DÍLNY,SKLADU HUTNÍHO MATERIÁLU A KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR
KE STÁVAJÍCÍMU PROVOZNÍMU OBJEKTU, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH, PŘÍSTAVBA VRÁTNICE, PŘÍPOJKA KANALIZACE A DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU
V CHOTĚBOŘI, ulice Sokolohradská,  parc.č.2337/4, 2337/1 a 2337/18 v k.ú. Chotěboř ( areál bývalého stavebního podniku).
Přikládám dokumentaci ke stavebnímu řízení .

Děkuji a jsem s pozdravem:









Ing.arch. Jiří Marek
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Vratná 1545, 583 01 Chotěboř









Tel. 569 624 596, 602 477 801

Městský úřad v Chotěboři
Odbor životního prostředí a zemědělství

Věc: Žádost o stanovisko
V zastoupení stavebníka firmy Feroplast s.r.o., Soukenická ul. 136 ,Chotěboř Vás žádám o stanovisko k dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci:
PŘÍSTAVBA ZÁMEČNICKÉ DÍLNY,SKLADU HUTNÍHO MATERIÁLU A KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR

KE STÁVAJÍCÍMU PROVOZNÍMU OBJEKTU, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH, PŘÍSTAVBA VRÁTNICE, PŘÍPOJKA KANALIZACE A DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU

V CHOTĚBOŘI, ulice Sokolohradská,  parc.č.2337/4, 2337/1 a 2337/18 v k.ú. Chotěboř ( areál bývalého stavebního podniku).
Přikládám dokumentaci ke stavebnímu řízení .

Děkuji a jsem s pozdravem:









Ing.arch. Jiří Marek
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Vratná 1545, 583 01 Chotěboř
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FIRMY FEROPLAST V CHOTĚBOŘI.

ŘEŠENÍ ODPADŮ.

Firma Feroplast ( resp.dceřinná spol. Ferolak) má svoji provozovnu na Sokolohradské ulici v Chotěboři. Zde provozuje komaxitárnu. Tento provoz zůstáne stávající a tím se nemění odpadové hospodářství.

Nově zde přibude zámečnická dílna, kterou včetně hygienického zázemí umístíme do stávajících budov a do nové přístavby. Tato zámečnická dílna bude přesunuta jako celek z ulice Průchovy v Chotěboři.  Tím se pro Feroplast nemění ani odpadové hospodářství, pouze se mění umístění v rámci města. 

Odvoz a likvidace odpadu dle stávajících smluv.

Z vlastní stavby bude vznikat  jednak staveništní suť z bouracích prací ve stávajících objektech – ta bude na základě dohody odvezena na řízenou skládku, jednak odpady z novostavby. Jedná se o zbytky stavebních materiálů, které budou likvidovány na základě smluv stavební firmy, která bude stavbu provádět.

Vzhledem k tomu, že skutečné náklady, především na specializace a statiku byly nižší, než činil předpoklad, bude fakturován doplatek 122.000,- Kč ( tedy o 29.000,- až 49.000,-méně)
Doplatek tedy činí: 122.000,-Kč

Městský úřad v Chotěboři

Stavební úřad

Jako vlastník objektu na pozemku 2337/18 v k.ú. Chotěboř ( pozemek pod objektem je firmy Feroplast s.r.o.) souhlasím se stavebním povolením na stavbu „Přístavba zámečnické dílny, skladu hutního materiálu a komunikačních prostor ke stávajícímu provoznímu objektu, stavební úpravy ve stávajících objektech, přístavba vrátnice, kanalizační přípojka a demolice stávajícího přístřešku“tak, jak je navržena v dokumentaci ke stavebnímu řízení zpracovanou p. Ing.arch. Jiřím Markem.










---------------------------
Feroplast s.r.o.

Soukenická ul., Chotěboř

Jako zpracovatel dokumentace ke stavebnímu řízení na  akci:

„Přístavba zámečnické dílny, skladu hutního materiálu a komunikačních prostor ke stávajícímu provoznímu objektu, stavební úpravy ve stávajících objektech, přístavba vrátnice, kanalizační přípojka a demolice stávajícího přístřešku“ firmy Feroplast v Chotěboři

se zavazuji

v rámci ceny vyfakturované  dne 10.12.2006 fakturou č. 0632 (částka 122.000,-Kč bez DPH) doplnit dokumentaci v termínu dle možnosti dotčených úřadů o:

- projekt elektroinstalace se stanoviskem VČE

- požární zprávu se stanoviskem Hasičů

- stanovisko Plynáren, VaKu a životního prostředí MěÚ v Chotěboři

a nebudu za tyto práce požadovat žádné navýšení konečné částky.








Ing.arch.Jiří Marek
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Vratná 1545, Chotěboř

Měststký úřad v Chotěboři
Stavební úřad

Jako vlastníci objektu č.p. 1676 v Chotěboři souhlasíme se stavbou:

„PŘÍSTAVBA ZÁMEČNICKÉ DÍLNY, SKLADU HUTNÍHO MATERIÁLU A KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR

KE STÁVAJÍCÍMU PROVOZNÍMU OBJEKTU, STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH, PŘÍSTAVBA VRÁTNICE, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA A DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU“,

tak , jak je navrženo v projektové dokumentaci zpracované p. Ing.arch.J.Markem.

Souhlasíme tedy , aby na výše uvedenou stavbu bylo vydáno stavební povolení.
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